

IT.2710.5.6.2022

Stary Brus, 17.08.2022 r.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

*Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Marianka, Kołacze i Wołoskowola”*

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 dla zadania „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Marianka, Kołacze i Wołoskowola”.

Po prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wpłynęło 2 oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena Brutto oferty (zł)	Okres gwarancji (m-ce)	razem liczba punktów
		Liczba punktów w kryterium		
1.	PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o., Pawłów, ul. Lubelska 20, 22-170 Rejowiec Fabryczny	4 971 834,66 zł	60	92,74 pkt
		52,74 pkt	40 pkt	
2.	Zakład Usługowy KRECIK Barbara Kisiel, Antopol 21, 21-222 Podedwórze	4 370 740,43 zł	60	100 pkt
		60 pkt	40 pkt	

Wybrano ofertę złożoną przez:

**ZAKŁAD USŁUGOWY KRECIK BARBARA KISIEL, ANTOPOL 21, 21-222 PODEDWÓRZE**

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ. W prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz Wykonawca, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 – cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – gwarancja z wagą 40%. Oferta złożona przez ZU KRECIK Barbara Kisiel była najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 100.

Cena zaproponowana w ofercie nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 3 800 000,00 zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), jednak wyraził on zgodę na zwiększenie tej kwoty do 4 370 740,43 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

**WOJT**  
  
 mgr inż. Paweł Koltun